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I. Cel opracowania 

 

Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Księdza Mariusza Pacwy, 

proboszcza kościoła p.w. Matki Bożej (Boskiej) Nieustającej Pomocy  

w Bukowie.  

Zawarty jest w nim zakres prac objętych zadaniem o nazwie: 

 „Wykonanie prac remontowych  

w kościele p.w. Matki Bożej (Boskiej) Nieustającej Pomocy w Bukowie”. 

 

Niezbędne do przeprowadzenia zadania informacje zawarto poniżej 

w punktach: 

 

 

II. Roboty budowlane. 

III. Dokumentacja zdjęciowa. 

IV. Załączniki. 

V. Mapa zasadnicza 

 

 

Opracowanie ma na celu zapoznanie Władz Gminy Lubomia z charakterem 

w/w zadania oraz z proponowaną techniką i technologią ich wykonania. 

Dalej, opracowanie ma na celu zapoznanie z charakterem prac 

ewentualnych oferentów, biorących udział w zamówieniu publicznym 

ogłoszonym przez Gminę Lubomia na w/w zadanie, w tym ze stawianymi 

wymogami dotyczącymi ich uprawnień budowlanych, by mogli na jego 

podstawie przedstawić własną ofertę cenową. 

 

Zaznacza się, iż poniższe opracowanie, w razie ewentualnej niejasności, 

nie zwalnia oferentów z kwerendy dokonanej in situ, w kościele p.w. 

Matki Bożej (Boskiej) Nieustającej Pomocy w Bukowie, ul. Główna 24. 

 

Strona www: parafia.bukow.pl  

Adres email: bukow@katowicka.pl 

 

 

mailto:bukow@katowicka.pl
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II. Roboty budowlane 

 

Prace o charakterze budowlanym dotyczą trzech aspektów:  

 skucia tynku wraz z zewnętrznymi warstwami malarskimi z partii 

absydy, z wnętrza budynku (od strony prezbiterium) wraz  

z przeprowadzeniem koniecznych prac osuszających mur (fot. nr 3 

obrazuje przewidywany zakres usunięcia tynku), 

 wymianę poszycia dachowego dzwonnicy w partii wieży, 

 remont  wieży w zakresie wymiany odeskowania znajdującego się 

pod powłoką poszycia dachowego. 

 

 

1. Skucie zawilgoconych tynków. 

 

Badania odkrywkowe wykazały, iż oryginalna polichromia zachowała się 

jedynie w partii sklepienia (patrz pkt V. niniejszego opracowania). Poniżej 

gzymsu pod absydą konieczne jest wykonanie następujących prac: 

 Skucie zainfekowanych mikroorganizmami tynków.  

Ten proces musi odbywać się przy pełnym zabezpieczeniu 

przeciwgrzybicznym. Skuwanie do surowego muru ceglanego 

powinno objąć powierzchnię w promieniu około jednego metra od 

zagrzybionego miejsca. 

 Oczyszczenie szczotką metalową z wszelkich pozostałości zapraw 

tynkarskich oraz wykwitów solnych.  

 Dezynfekcja zagrzybionych murów przy użyciu środka gruntującego 

(Sporenbinder marki Remmers). 

 Zastosowanie preparatu wzmacniającego podłoże (np. Primer 

Hydro Sf firmy Remmers). 

 Nałożenie szczepnej zaprawy murarsko tynkarskiej (np.TMZ Level 

marki Remmers). 

 Nałożenie tynku (np. SP Top SL dedykowanego do renowacji muru 

zaatakowanego przez mikroorganizmy, bądź HF – Sanierputz 

POROSAN marki Keim ). 



3 
 

 

2. Wymiana poszycia dachowego dzwonnicy w partii wieży  

 

Wymagane prace przedstawiono poniżej. 

 

 Demontaż poszycia dachowego wieży  

 Montaż nowego poszycia dachowego 

 

Prace dekarskie będą prowadzone w formie modułowej formatki dachowej 

przy użyciu blachy aluminiowej o grubości 0,5 mm, zgodnie  

z normą EN 13501-1. Parametry te odpowiadają klasie reakcji na ogień „A1” 

– czyli są niepalne. 

 

(proponuje się użycie blachy np. Prefa -  ze względu na specyficzne miejsce 

jej montażu. Jest ona niezwykle odporna na działanie warunków 

atmosferycznych i całkowicie odporna na rdzę. Właściwość tę zawdzięcza 

powstającej na aluminium powłoce ochronnej, która ,w razie uszkodzenia, 

zamyka się samoistnie. Dodatkowo materiał ten pokryty jest wysokiej 

jakości powłoką wykonaną metodą lakierowania piecowego coil-coating). 

  

Powyższe prace obejmują: 

 

 Montaż rusztowań (zgodnych z normami PN-M-47900-1:1996P  

i odpowiednimi atestami). 

 Demontaż istniejącego poszycia wieży dzwonnicy. 

 Zamontowanie blachy segmentowej (np. Prefa). 

 Zamontowanie blachy płaskiej (np. Prefalz). 

 Montaż rynien z PCV 

 Demontaż rusztowań. 

 

Koszt wynajmu rusztowań pozostanie po stronie wykonawcy i należy go 

zawrzeć w ofercie. 
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Po wykonaniu prac dekarskich, niezbędne jest przeprowadzenie inspekcji 

budowlanej przez inspektora nadzoru budowlanego, zakończonej 

protokołem odbioru w/w prac. 

 

3. Remont  wieży w zakresie wymiany odeskowania znajdującego się 

pod powłoką poszycia dachowego 

 

 

 Ze względu na brak możliwości dostania się do elementów konstrukcyjnych 

wieży, nie ma możliwości oszacowania stanu zachowania odeskowania. 

Będzie to możliwe dopiero po ściągnięciu poszycia wieży.  

Należy założyć konieczność ewentualnych prac związanych  

z wymianą zbutwiałych desek.   

 

Niezbędne jest przeprowadzenie inspekcji budowlanej w/w prac przez 

inspektora nadzoru budowlanego, zakończonej protokołem odbioru. 
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III. Dokumentacja zdjęciowa 

 

 

 

Fot. nr 1. Zdjęcie archiwalne z lat 60-tych XX w., przedstawiające oryginalne 

wnętrze kościoła , z zachowanymi wówczas polichromiami oraz ołtarzem 

przedsoborowym. 
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Fot. nr 2. Zdjęcie archiwalne. Widoczne polichromie  

 

 
Fot. nr 3.  Zdjęcie przedstawiające miejsce zawilgocenia ścian 
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Fot. nr 4, 5. Zawilgocenie ścian absydy. Zbliżenie na partie zainfekowane przez 

mikroorganizmy oraz wykwity soli podciąganych kapilarnie 
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Fot. nr 6. Problem z utratą adhezji i kohezji zewnetrznych warstw malarskich,  

w wyniku kapilarnego podciągania wilgoci. 

 
Fot. nr 7. Ściana boczna kościoła, strona prawa. Widoczne odpryski farby 

wynikające z kapilarnego podciągania wilgoci 
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Fot. nr 8. Boczna ściana kościoła, strona lewa. Uwidocznione problemy 

wynikające z zawilgocenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

IV. Załączniki 

 

 

Zał. nr 1.  
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Zał nr 2. Przekrój pionowy  

 

 

Zał. nr 3 Rzut poziomy  
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Zał. nr 4. Rysunek przedstawiający miejsce prac dekarskich 
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V. Mapa zasadnicza 

 



14 
 

 

 


