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Cel opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Ksiedza Mariusza Pacwy,
proboszcza kosSciota p.w. Matki Bozej (Boskiej) Nieustajgcej Pomocy

w Bukowie.

Zawarty jest w nim zakres prac objetych zadaniem o nazwie:
»Wykonanie prac remontowych

w kosciele p.w. Matki Bozej (Boskiej) Nieustajgcej Pomocy w Bukowie”.

Niezbedne do przeprowadzenia zadania informacje zawarto ponizej
w punktach:

Il. Roboty budowlane.
Il. Dokumentacja zdjeciowa.
V. Zataczniki.

V. Mapa zasadnicza

Opracowanie ma na celu zapoznanie Wtadz Gminy Lubomia z charakterem
w/w zadania oraz z proponowang technikg i technologig ich wykonania.
Dalej, opracowanie ma na celu zapoznanie z charakterem prac
ewentualnych oferentéw, biorgcych udziat w zamdwieniu publicznym
ogtoszonym przez Gmine Lubomia na w/w zadanie, w tym ze stawianymi
wymogami dotyczacymi ich uprawnien budowlanych, by mogli na jego
podstawie przedstawi¢ wtasng oferte cenowa.

Zaznacza sie, iz ponizsze opracowanie, w razie ewentualnej niejasnosci,
nie zwalnia oferentéw z kwerendy dokonanej in situ, w kosciele p.w.
Matki Bozej (Boskiej) Nieustajacej Pomocy w Bukowie, ul. Gtéwna 24.

Strona www: parafia.bukow.pl
Adres email: bukow@katowicka.pl


mailto:bukow@katowicka.pl

Roboty budowlane

Prace o charakterze budowlanym dotyczg trzech aspektéw:

e skucia tynku wraz z zewnetrznymi warstwami malarskimi z partii
absydy, z wnetrza budynku (od strony prezbiterium) wraz
z przeprowadzeniem koniecznych prac osuszajgcych mur (fot. nr 3
obrazuje przewidywany zakres usuniecia tynku),

e wymiane poszycia dachowego dzwonnicy w partii wiezy,

e remont wiezy w zakresie wymiany odeskowania znajdujacego sie
pod powtoka poszycia dachowego.

1. Skucie zawilgoconych tynkdow.

Badania odkrywkowe wykazaty, iz oryginalna polichromia zachowata sie
jedynie w partii sklepienia (patrz pkt V. niniejszego opracowania). Ponizej
gzymsu pod absyda konieczne jest wykonanie nastepujacych prac:

Skucie zainfekowanych mikroorganizmami tynkow.

Ten proces musi odbywa¢ sie przy petnym zabezpieczeniu
przeciwgrzybicznym. Skuwanie do surowego muru ceglanego
powinno objgé powierzchnie w promieniu okofo jednego metra od
zagrzybionego miejsca.

Oczyszczenie szczotkg metalowg z wszelkich pozostatosci zapraw
tynkarskich oraz wykwitéw solnych.

Dezynfekcja zagrzybionych murdw przy uzyciu srodka gruntujgcego
(Sporenbinder marki Remmers).

Zastosowanie preparatu wzmacniajgcego podtoze (np. Primer
Hydro Sf firmy Remmers).

Natozenie szczepnej zaprawy murarsko tynkarskiej (np.TMZ Level
marki Remmers).

Natozenie tynku (np. SP Top SL dedykowanego do renowacji muru
zaatakowanego przez mikroorganizmy, bagdz HF — Sanierputz
POROSAN marki Keim ).



2. Wymiana poszycia dachowego dzwonnicy w partii wiezy
Wymagane prace przedstawiono ponize;.

Demontaz poszycia dachowego wiezy
Montaz nowego poszycia dachowego

Prace dekarskie beda prowadzone w formie modutowej formatki dachowej
przy uzyciu blachy aluminiowej o grubosci 0,5 mm, zgodnie
znormg EN 13501-1. Parametry te odpowiadajg klasie reakcji na ogien ,,A1”
— czyli sq niepalne.

(proponuje sie uzycie blachy np. Prefa - ze wzgledu na specyficzne miejsce
jej montazu. Jest ona niezwykle odporna na dziatanie warunkdw
atmosferycznych i catkowicie odporna na rdze. Wtasciwosc te zawdziecza
powstajgcej na aluminium powtoce ochronnej, ktéra ,w razie uszkodzenia,
zamyka sie samoistnie. Dodatkowo materiat ten pokryty jest wysokiej
jakosci powtoka wykonang metodg lakierowania piecowego coil-coating).

Powyzsze prace obejmuja:

Montaz rusztowan (zgodnych z normami PN-M-47900-1:1996P
i odpowiednimi atestami).

Demontaz istniejgcego poszycia wiezy dzwonnicy.

Zamontowanie blachy segmentowej (np. Prefa).

Zamontowanie blachy ptaskiej (np. Prefalz).

Montaz rynien z PCV

Demontaz rusztowan.

Koszt wynajmu rusztowan pozostanie po stronie wykonawcy i nalezy go
zawrzec¢ w ofercie.



Po wykonaniu prac dekarskich, niezbedne jest przeprowadzenie inspekgc;ji
budowlanej przez inspektora nadzoru budowlanego, zakonczonej
protokotem odbioru w/w prac.

3. Remont wiezy w zakresie wymiany odeskowania znajdujacego sie
pod powtokg poszycia dachowego

Ze wzgledu na brak mozliwosci dostania sie do elementdw konstrukcyjnych
wiezy, nie ma mozliwosci oszacowania stanu zachowania odeskowania.
Bedzie to mozliwe dopiero po sciggnieciu poszycia wiezy.

Nalezy zatozy¢ koniecznos¢ ewentualnych prac zwigzanych
z wymiang zbutwiatych desek.

Niezbedne jest przeprowadzenie inspekcji budowlanej w/w prac przez
inspektora nadzoru budowlanego, zakonczonej protokotem odbioru.



[l Dokumentacja zdjeciowa

p.d
/

Fot. nr 1. Zdjecie archiwalne z lat 60-tych XX w., przedstawiajgce oryginalne
wnetrze kosciota , z zachowanymi wowczas polichromiami oraz oftarzem
przedsoborowym.



Fot. nr 2. Zdjecie archiwalne. Widoczne polichromie
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Fot. nr 3. Zdjecie przedstawiajgce miejsce zawilgocenia scian



Fot. nr 4, 5. Zawilgocenie $cian absydy. Zblizenie na partie zainfekowane przez
mikroorganizmy oraz wykwity soli podcigganych kapilarnie



Fot. nr 6. Problem z utratg adhezji i kohezji zewnetrznych warstw malarskich,
w wyniku kapilarnego podciggania wilgoci.

Fot. nr 7. Sciana boczna kosciota, strona prawa. Widoczne odpryski farby
wynikajace z kapilarnego podciggania wilgoci



Fot. nr 8. Boczna s$ciana kosciota, strona lewa. Uwidocznione problemy
wynikajgce z zawilgocenia



IV.  Zataczniki

Zat. nr 1.
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Zat. nr 3 Rzut poziomy
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Zat. nr 4. Rysunek przedstawiajgcy miejsce prac dekarskich
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V. Mapa zasadnicza
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